

RIFACIMENTO MURO CONTRO TERRA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIALE BRAMAFAM

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINOCOMUNE DI
BARDONECCHIA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO:

Quadro economico

-

CODICE GENERALE ELABORATO:

COMMESSA

CODICE OPERA

AREA PROGETTAZIONE

LIVELLO PROGETTO

N° ELABORATO

N° VERSIONE

A069-15**STBAR****AM****E****02.04****1**IDENTIFICAZIONE FILE: A069-15_STBAR_ST_E_--_Cartigli.dwgIDENTIFICAZIONE LAYOUT: Model

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto (per convenzione la versione "1" indica la prima emissione ufficiale in assoluto)
1	20/06/2017	FP	FP	Prima emissione
2	-	--	--	-
3	-	--	--	-
4	-	--	--	-

RESPONSABILE DEL PROGETTO:**Dott. Ing. Fabio PEIROLO**TIMBRI - FIRME:PROGETTISTI:**Dott. Ing. Fabio PEIROLO**

-

-

LA PROPRIETA':

-

-

TIMBRI - FIRME (ove applicabile):IL COSTRUTTORE:

-

TIMBRI - FIRME (ove applicabile):RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

-

TIMBRI - FIRME (ove applicabile):

Dott. Ing. Fabio PEIROLO, Sede legale: Via Combe n. 4-1 - 10050 - Meana di Susa (TO) - Italy, mob.: **339.73.40.539**, e-mail: **fabiopeirolo@yahoo.it**, Skype: fabio.peirolo, e-mail PEC: fabio.peirolo@ingpec.eu, C.F. PRLFBA80L02L013Z, P.IVA 09439990012, Ord. Ing. Torino - Timbro n. 10293X dal 27-06-2006

Questo elaborato è di proprietà di: Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 - 10052 - Bardonecchia (TO).
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.

Titolo del lavoro	RIFACIMENTO MURO CONTRO TERRA PRESSO SCUOLA MATERNA VI VIALE BRAMAFAM
N. commessa	A069-15
Livello progetto	ESECUTIVO

<i>Importo per le opere</i>		COL-1	COL-2	COL-3	COL-4	COL-5	COL-6
n. voce	descrizione voce	importo [€]	cassa %	IVA %	cassa [€]	IVA [€]	tot costo [€]
A1	Totale lavori (compreso manodopera)	€ 59 940.25	0.00%	22.00%	€ 0.00	€ 13 186.86	€ 73 127.11
A2	di cui manodopera (frazione di A2)	€ 29 477.74	0.00%	22.00%	€ 0.00	€ 6 485.10	€ 35 962.84
A3	Oneri della sicurezza	€ 2 943.00	0.00%	22.00%	€ 0.00	€ 647.46	€ 3 590.46
A4	TOTALE BASE ASTA OPERE, A1+A3	€ 62 883.25	0.00%	22.00%	€ 0.00	€ 13 834.32	€ 76 717.57

<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>		COL-1	COL-2	COL-3	COL-4	COL-5	COL-6
n. voce	descrizione voce	importo [€]	cassa %	IVA %	cassa [€]	IVA [€]	tot costo [€]
B1	Spese progettazione preliminare	€ 1 000.00	0.00%	22.00%	€ 0.00	€ 220.00	€ 1 220.00
B2	Spese progettazione definitiva, esecutiva, relazioni specialistiche, CSP, CSE, DL, contabilità, assistenza giornaliera	€ 3 497.00	4.00%	22.00%	€ 139.88	€ 800.11	€ 4 436.99
B3	Incentivo RUP, 0.3*2%*A4	€ 377.30	0.00	0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 377.30
B4	Collaudatore statico e sismico	€ 1 182.22	4.00%	22.00%	€ 47.29	€ 270.49	€ 1 500.00
B5	Accantonamento fondo bonario, 3%*A4	€ 1 886.50	0.00	0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 1 886.50
B6	Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti	€ 2 861.64	0.00	0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 2 861.64
B7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APPALTANTE, SOMMA (B1:B6)	€ 10 804.66	-	-	€ 187.17	€ 1 290.60	€ 12 282.43

<i>IVA ed oneri di legge</i>		COL-1
n. voce	descrizione voce	importo [€]
C1	IVA su opere, (A4;COL-5)	13 834.32
C2	IVA su somme a disposizione appaltante, (B7;COL-5)	1 290.60
C3	cassa, (B7;COL-4)	187.17
C4	TOTALE IVA ED ONERI DI LEGGE, SOMMA (C1:C3)	15 312.09

<i>Costo intervento</i>		
n. voce	descrizione voce	importo [€]
D1	REALIZZAZIONE OPERE	89 000.00