



COMUNE DI BARDONECCHIA

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO "FREGIUSIA – PLATEAU"

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA'
METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI
BARDONECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

QUADRO ECONOMICO
Lotto fornitura elettromeccanica - trasporti - progetto esecutivo funiviario

CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA

B671-15

CODICE OPERA

RIFRP

AREA PROGETTAZIONE

RG

LIVELLO PROGETTO

D

N° ELABORATO

5.8.1

VERSIONE

0

IDENTIFICAZIONE FILE: B671-15_RIFRP_RG_D_5.8.1_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	07/2017	EB	FB	Prima emissione
1				
2				
3				

RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. Nicola BOSTICCO

PROGETTISTI



- dott. ing. Francesco BELMONDO

- dott. ing. Alberto BETTINI

TIMBRI – FIRME

COLOMION S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Nicola Bosticco



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FIRMA

COLOMION s.p.a. Regione Molino, 18 - BARDONECCHIA (TO)

Tel. 0122/99065 – Fax 0122/999997

e-mail amministrazione@bardonechiaski.com

P.IVA 00483380010

Questo elaborato è di proprietà del Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 - 10052 – Bardonecchia (TO)
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA - PLATEAU
Lotto fornitura elettromeccanica - trasporti - progetto esecutivo funiviario

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI

		Lavori a misura	0,00
		Lavori a corpo	
A'		per forniture elettromeccaniche	3.275.723,00
A''			
		Totale lavori a misura	0,00
		Totale lavori a corpo	3.275.723,00
		di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.522,17
		Totale costo OPERA ORGANICA	3.275.723,00
A'''		Spese progettazione esecutiva funiviaria appalto integrato	80.000,00
A		Totale costo comprensivo progettazione esecutiva	3.355.723,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1		Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
2		Fondo accordi bonari, incentivi e spese di commissione	0,00
3		Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00
4		Monitoraggi ambientali	0,00
5		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
6		Imprevisti, accantonamenti ed arrotondamenti	0,00
7		Acquisizione aree e/o immobili	*
8		Accatastamenti	*
9		Spese per attività di consulenza e di supporto (studio di fattibilità)	6.860,25
10		Attività di verifica e validazione	*
11		Spese tecniche relative alla progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo delle opere extra-funiviarie, studi di prefattibilità ambientale, di impatto ambientale e di fattibilità ambientale, prime indicazioni per la stesura del piano della sicurezza, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità	*
12		Spese per collaudo statico	*
13		Spese per collaudo tecnico amministrativo	*
14		Commissioni giudicatrici	*
15		Spese per pubblicità bandi di gara	*
16		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	0,00
17		Incentivo ex art. 113 del D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i.	0,00
B		Totale somme a disposizione	6.860,25

C ONERI DI LEGGE

X		IVA 10% su lavori (A^)	335.572,30
W		CNPAIA 4% + IVA 22% (B9, B10, B11, B12, B13)	1.844,04
C		Totale oneri di legge	337.416,34
		Arrotondamenti	0,41
D		COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	3.700.000,00

* NOTA: voci a carico Soc. COLOMION S.p.A. ai sensi della convenzione del 04/07/17 Rep. 807.