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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCAVO - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,
01.A01.A55. in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
010 presenza di acqua fino ad un battente ma ... iere, escluse eventuali
13/12/2011 sbadacchiature da conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità

rispetto al piano di sbancamento
Scavo per cordolatura botole uscite di sicurezza 4,50
Scavo per sistemazione ingresso portone facciata sud-est 5,00

SOMMANO m³ 9,50 10,47 99,47

2 Disfacimento di tetti con struttura portante in legno, manto di
24.A04.B06. copertura in tegole o similari, carico e trasporto a rifiuto
005 Demolizione copertura per apertura botole uscite di sicurezza 16,00
13/12/2011

SOMMANO m² 16,00 11,81 188,96

3 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato,
24.A04.B02. compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da eseguire a macchina
005 con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume
13/12/2011 calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

Demolizione cordolo perimetrale per apertura nuova porta di ingresso
e n.4 uscite di sicurezza 2,40
Demolizione pavimento palestrina 22,00

SOMMANO m³ 24,40 116,96 2´853,82

4 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore
01.A02.A10. a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la
005 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
14/12/2011 volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione muro per ampliamento locali tecnici 3,90

SOMMANO m³ 3,90 87,70 342,03

5 Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso
02.P02.A06. intonaco, fino a cm 15 di spessore
010 Demolizione bussola di ingresso 12,00
13/12/2011

SOMMANO m² 12,00 21,04 252,48

6 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a
01.A02.A80. terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le
030 superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In
06/03/2013 tegole di cemento

Demolizione tetto 2´850,00

SOMMANO m² 2´850,00 8,92 25´422,00

7 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI. Demolizione di fabbricati di
25.A02.A85. qualsiasi specie compresi i puntellamenti ed i trasporti dei materiali;
005 misurato vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda
13/12/2011 Demolizione pannellatura di tamponamento facciate 55,00

SOMMANO m³ 55,00 13,27 729,85

8 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00. fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´888,61
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R I P O R T O 29´888,61

005 detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di
13/12/2011 serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50
Rimozione delle finestrature delle facciate sud-est e nord-ovest 227,00
Rimozione n.2 portoni in legno 18,00
Rimozione n.1 porta di ingresso 3,50
Rimozione serramenti zona n.3 bar e spogliatoi 24,16

SOMMANO m² 272,66 11,83 3´225,57

SISTEMAZIONE INGRESSO LATO EST  (Cat 20)

9 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
01.A02.A40. qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
010 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati
23/01/2012 prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione marciapiede contenente tubazione aria 6,00

SOMMANO m³ 6,00 72,35 434,10

SCAVO - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1)

10 Operaio qualificato
1.1.30 40,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 40,00 31,59 1´263,60

11 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani
20/03/2013 da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni
500,00

SOMMANO m² 500,00 9,60 4´800,00

12 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da
20/03/2013 compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per ogni mese oltre al primo
1,00 500,00 500,00

SOMMANO m² 500,00 1,64 820,00

13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
015 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
20/03/2013 mese

2,00

SOMMANO cad 2,00 255,00 510,00

14 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
020 successivo
20/03/2013 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,00 78,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´019,88
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R I P O R T O 41´019,88

15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15. protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti
005 sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro;
20/03/2013 l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro

lineare posto in opera.
112,00

SOMMANO m 112,00 13,00 1´456,00

16 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A
28.A10.A10. CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni
005 per il fissaggio da installare mediante il fissaggio d ... portante e la
20/03/2013 messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto. lunghezza da

2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
4,00

SOMMANO cad 4,00 90,00 360,00

17 LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE
28.A10.A20. dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per
010 l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad
20/03/2013 un punto di ancoraggio da computarsi a parte. lunghezza fune: 50,00

m
6,00

SOMMANO cad 6,00 85,00 510,00

SERRAMENTI ESTERNI  (Cat 2)

18 Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema
03.P08.G04. completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profili in legno con
005 un grado di umidità del 10/12% con ce ... a termica Uf, vedere
14/12/2011 03.P08.G05) Portafinestra ad specchiatura fissa più un'anta scorrevole;

di superficie fino a 5,5 m²
Serramenti zona n.3 bar 14,00

SOMMANO m² 14,00 458,78 6´422,92

19 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di
01.A17.L00. vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/alluminio o in legno/
005 pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura
13/12/2011 Serramenti zona n.3 bar 14,00

SOMMANO m² 14,00 38,01 532,14

20 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura
01.A18.B10. a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a
030 taglio termico e vetro montato tipo c ... w= =<2,0 e =>1,6 W/m²K
14/12/2011 (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In acciaio, a più ante aventi

superficie superiore a m² 3,5
N.2 portoni carrabili 24,00

SOMMANO m² 24,00 752,39 18´057,36

21 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di
01.A18.B00. telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera
075 bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... w= =<2,0 e =>1,6 W/
14/12/2011 m²K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In alluminio, ad ante,

aventi superficie superiore a m² 3,5
N.1 porta di ingresso 4,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,30 68´358,30
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R I P O R T O 4,30 68´358,30

N.3 porte uscite di sicurezza 13,00

SOMMANO m² 17,30 270,36 4´677,23

22 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
01.P14.C18.0 funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio
15 cromato Senza funzionamento dall'esterno
13/12/2011 N.6 porte 6,00

SOMMANO cad 6,00 119,63 717,78

23 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. N.6 porte 6,00
005
13/12/2011 SOMMANO cad 6,00 64,52 387,12

REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA IN ALLUMINIO
(Cat 17)

24 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura
01.A18.B10. a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a
060 taglio termico e vetro montato tipo c ... W/m²K (UNI EN ISO 10077-
26/03/2013 1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, ad un'anta, aventi

superficie superiore a m² 3,5
Realizzazione di facciata continua - parte con vetro 320,00
Realizzazione di facciata continua - parte senza vetro 86,00

SOMMANO m² 406,00 318,40 129´270,40

25 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera
01.P20.B06.0 (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas kripton
10 Realizzazione di facciata continua 320,00
22/03/2013

SOMMANO m² 320,00 28,59 9´148,80

26 'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre
01.P20.B05.0 lastre di vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria
25 o gas; complete di profilati dista ... er vetri con altre caratteristiche
22/03/2013 vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7

W/m²K e Rw= c.a 38dB
Realizzazione di facciata continua 320,00

SOMMANO m² 320,00 148,00 47´360,00

COPERTURA  (Cat 3)

27 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in
01.P10.F55.0 polietilene Dello spessore di mm 0,4
10 2´834,00
14/12/2011

SOMMANO m² 2´834,00 2,11 5´979,74

28 Pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e
01.P09.B14.0 sull'altra con velo di vetro della densita' di 90 kg/m³ e lamda inferiore a
20 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
14/12/2011 trattata con resine termoindurenti, euroclasse F spessore 100 mm

2´834,00

SOMMANO m² 2´834,00 14,23 40´327,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306´227,19
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R I P O R T O 306´227,19

29 Pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e
01.P09.B14.0 sull'altra con velo di vetro della densita' di 90 kg/m³ e lamda inferiore a
05 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
14/12/2011 trattata con resine termoindurenti, euroclasse F spessore 60 mm

2´834,00

SOMMANO m² 2´834,00 9,05 25´647,70

30 Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate
01.A09.A70. longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8,
005 fissate con apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera, compresi i
14/12/2011 colmi ed i displuvi Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura

2´834,00

SOMMANO m² 2´834,00 47,97 135´946,98

31 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In
01.A19.C10. lamiera di ferro zincato del n.26
005 160,00
14/12/2011

SOMMANO m² 160,00 45,17 7´227,20

PANNELLATURA TAMPONAMENTO FACCIATE  (Cat 4)

32 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali,
005 tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani
21/03/2013 d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a

m³ 0,1
(par.ug.=456*0,04) 18,24 18,24

SOMMANO m³ 18,24 1´584,68 28´904,56

33 Fornitura e posa in opera di parete a telaio composta da una struttura
01.A17.A73. 4,5x14,5 cm in abete, rivestimento esterno in OBS, con le lavorazioni
005 occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di
21/03/2013 materiale isolante e della finitura sia interna che esterna. Spessore

OSB 1 cm
(par.ug.=133*0,145) 19,29 19,29

SOMMANO m³ 19,29 84,37 1´627,50

34 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30. vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
015 occorrenti, nessuna opera esclusa In abete
14/12/2011 Spessore 50mm 0,96

SOMMANO m³ 0,96 1´025,48 984,46

35 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
005 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ... i resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 40 mm
216,00

SOMMANO m² 216,00 2,81 606,96

36 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
030 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 507´172,55



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 507´172,55

termico di pareti e solai spessore 120 mm
216,00

SOMMANO m² 216,00 8,42 1´818,72

37 Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno
01.A17.G00. 228,00
005
14/12/2011 SOMMANO m² 228,00 27,00 6´156,00

38 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla
01.P16.F30.0 pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento
15 delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti,
21/03/2013 pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore

pari a 15 mm
133,00

SOMMANO m² 133,00 5,64 750,12

39 Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, estensibile,
03.P10.A08. proveniente da riciclo di giornali, impregnata con oli, resine naturali e
005 sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli da cm
21/03/2013 100x1000

133,00

SOMMANO m² 133,00 2,34 311,22

40 Operaio livello B con 4 anni di anzianità settore legno e arredamenti
1.3.10 120,00
CCIAA
21/03/2013 SOMMANO h 120,00 24,76 2´971,20

REALIZZAZIONE BUSSOLE PER USCITE DI SICUREZZA
(Cat 5)

41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
01.A04.C00. in elevazione non armate
010 Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 10,00
13/12/2011

SOMMANO m³ 10,00 95,32 953,20

42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B30. con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
005 per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe
13/12/2011 di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C25/30
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 10,00

SOMMANO m³ 10,00 108,86 1´088,60

43 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
13/12/2011 armato

Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 10,00

SOMMANO m³ 10,00 8,01 80,10

44 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ...  le eventuali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 521´301,71
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13/12/2011 saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 1,39 1´390,00

45 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato
01.A04.M00. per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di
020 sostegno. nel prezzo si intendono compres ...  sulla superficie
13/12/2011 effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate

con pannelli in legno multistrato
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 112,00

SOMMANO m² 112,00 16,61 1´860,32

46 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 43,92

SOMMANO m² 43,92 7,58 332,91

47 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 43,92

SOMMANO m² 43,92 26,09 1´145,87

48 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
030 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 120 mm
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 43,92

SOMMANO m² 43,92 8,42 369,81

49 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
Realizzazione n.3 botole uscite di sicurezza 87,87

SOMMANO m² 87,87 13,91 1´222,27

50 Operaio comune
1.1.40 64,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 64,00 28,53 1´825,92

ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO E DEI
PLINTI di FACCIATA CON RIVESTIMENTO AD

INTONACO  (Cat 6)

51 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529´448,81
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R I P O R T O 529´448,81

005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
70,96

SOMMANO m² 70,96 7,58 537,88

52 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
70,96

SOMMANO m² 70,96 26,09 1´851,35

53 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
025 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 100 mm
141,92

SOMMANO m² 141,92 7,01 994,86

54 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
70,96

SOMMANO m² 70,96 13,91 987,05

55 Operaio comune
1.1.40 40,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 40,00 28,53 1´141,20

ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO A BASE
DELLA COPERTURA  (Cat 7)

56 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
47,00

SOMMANO m² 47,00 7,58 356,26

57 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
025 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 100 mm
47,00

SOMMANO m² 47,00 7,01 329,47

58 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 535´646,88
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R I P O R T O 535´646,88

010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
47,00

SOMMANO m² 47,00 26,09 1´226,23

59 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
94,00

SOMMANO m² 94,00 13,91 1´307,54

60 Operaio comune
1.1.40 40,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 40,00 28,53 1´141,20

ISOLAMENTO MURATURA PERIMETRALE ZONA
SPOGLIATOI e BAR  (Cat 8)

61 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
65,00

SOMMANO m² 65,00 7,58 492,70

62 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
65,00

SOMMANO m² 65,00 26,09 1´695,85

63 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
040 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 160 mm
65,00

SOMMANO m² 65,00 11,22 729,30

64 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
130,00

SOMMANO m² 130,00 13,91 1´808,30

ISOLAMENTO PARETE SUD/OVEST E SUD/EST BAR E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 544´048,00
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R I P O R T O 544´048,00

ATRIO  (Cat 9)

65 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
36,00

SOMMANO m² 36,00 7,58 272,88

ISOLAMENTO MURATURA PERIMETRALE ZONA
SPOGLIATOI e BAR  (Cat 8)

66 Operaio qualificato
1.1.30 96,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 96,00 31,59 3´032,64

COIBENTAZIONE ZOCCOLO VERSO CT FACCIATA SUD-
EST e COIBENTAZIONE ARCHI DI FACCIATA  (Cat 10)

67 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
025 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 100 mm
Coibentazione zoccolo verso facciata sud-est 3,06
Coibentazione archi di facciata 110,00

SOMMANO m² 113,06 7,01 792,55

68 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
Coibentazione zoccolo verso facciata sud-est 3,06
Coibentazione archi di facciata 110,00

SOMMANO m² 113,06 26,09 2´949,74

69 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
Coibentazione zoccolo verso facciata sud-est 3,06
Coibentazione archi di facciata 110,00

SOMMANO m² 113,06 13,91 1´572,66

70 Operaio comune
1.1.40 24,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 24,00 28,53 684,72

COIBENTAZIONE MURO DI COLLEGAMENTO
SPOGLIATOI PIASTRA POLIVALENTE  (Cat 11)

71 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 553´353,19
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R I P O R T O 553´353,19

01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
14/12/2011 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
11,60

SOMMANO m² 11,60 26,09 302,64

72 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
11,60

SOMMANO m² 11,60 7,58 87,93

73 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
030 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
14/12/2011 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 120 mm
11,60

SOMMANO m² 11,60 8,42 97,67

74 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
23,20

SOMMANO m² 23,20 13,91 322,71

75 Operaio qualificato
1.1.30 16,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 16,00 31,59 505,44

REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO PER AMPLIAMENTO
LOCALI TECNICI   (Cat 12)

76 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con
14/12/2011 esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
41,28

SOMMANO m² 41,28 7,58 312,90

77 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di
01.P05.A95. dimensioni 30x20x50
030 20,64
28/03/2013

SOMMANO cad 20,64 3,27 67,49

78 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
14/12/2011 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 555´049,97

rasatura. 2 mani
41,28

SOMMANO m² 41,28 13,91 574,20

79 Operaio qualificato
1.1.30 40,00
CCIAA
14/12/2011 SOMMANO h 40,00 31,59 1´263,60

REALIZZAZIONE DI APPOGGIO PER FACCIATE
ESTERNE CON AMPLIAMENTO DI TRAVE DI

FONDAZIONE  (Cat 13)

80 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B30. con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
005 per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe
13/04/2012 di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C25/30
35,00

SOMMANO m³ 35,00 108,86 3´810,10

81 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 35,00
13/04/2012

SOMMANO m³ 35,00 22,57 789,95

82 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
13/04/2012 armato

35,00

SOMMANO m³ 35,00 8,01 280,35

83 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ...  le eventuali
13/04/2012 saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
644,00

SOMMANO kg 644,00 1,39 895,16

84 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato
01.A04.M00. per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di
020 sostegno. nel prezzo si intendono compres ...  sulla superficie
13/04/2012 effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate

con pannelli in legno multistrato
111,00

SOMMANO m² 111,00 16,61 1´843,71

REALIZZAZIONE DI TELAIO DI SUPPORTO PER
FACCIATE ESTERNE SU PORTONI CARRABILI  (Cat 14)

85 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO
09.P02.A85. Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a
005 caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564´507,04
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R I P O R T O 564´507,04

27/01/2012 tasselli inox.
N.2 telai di supporto su portoni carrabili per facciate esterne 900,00

SOMMANO kg 900,00 3,65 3´285,00

REALIZZAZIONE PAVIMENTO PALESTRINA  (Cat 15)

86 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di
005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
26/01/2012 Realizzazione pavimento palestrina 455,00

SOMMANO m² 455,00 3,19 1´451,45

87 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e
01.P12.M35. solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10
010 Realizzazione pavimento palestrina 455,00
26/01/2012

SOMMANO m² 455,00 2,20 1´001,00

88 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido
01.P09.G10. con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di
020 pareti,perimetrali esterne; delle dimensioni di cm
26/01/2012 100x100,cm100x200 : lambda = 0,029 spessore mm 40, densita' 34

kg/m³
Realizzazione pavimento palestrina 80mm 910,00

SOMMANO m² 910,00 7,54 6´861,40

89 Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.P08.O00. (IGLOO) adatti per la realizzazione di vespai areati, dotati di
005 caratteristiche di autoportanza per sopportare il ... ra e del calcestruzzo
26/03/2013 durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.

per altezze fino a 10 cm
Realizzazione pavimento palestrina 455,00

SOMMANO m² 455,00 8,70 3´958,50

REALIZZAZIONE FISSAGGI TRA MONTANTI FACCIATA
E ARCO  (Cat 16)

90 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO
09.P02.A85. Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a
005 caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con
26/03/2013 tasselli inox.

Realizzazione di fissaggi tra montanti facciata e arco *(par.ug.=7*36) 252,00 252,00

SOMMANO kg 252,00 3,65 919,80

REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI PER LA STRUTTURA
ESISTENTE  (Cat 18)

91 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO
09.P02.A85. Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a
005 caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con
27/01/2012 tasselli inox.

Controventature acciaio tondi pieni 3´631,78

SOMMANO kg 3´631,78 3,65 13´256,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 595´240,19

COPERTURA  (Cat 3)

92 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30. vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
015 occorrenti, nessuna opera esclusa In abete
26/03/2013 9,00

SOMMANO m³ 9,00 1´025,48 9´229,32

ISOLAMENTO PARETE SUD/OVEST E SUD/EST BAR E
ATRIO  (Cat 9)

93 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70. eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
010 solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... pastatrice e spruzzatrice,
28/03/2013 per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per ogni cm

in piu' di spessore
36,00

SOMMANO m² 36,00 26,09 939,24

94 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa
040 tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ...  resistenza al
28/03/2013 fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 160 mm
36,00

SOMMANO m² 36,00 11,22 403,92

95 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di
03.A10.C03. gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su
005 fondo stabile, asciutto, pulito e privo ... ssoria per dare il lavoro finito
28/03/2013 a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani
72,00

SOMMANO m² 72,00 13,91 1´001,52

96 Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio,
01.A05.B80. con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per
005 murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate
28/03/2013 Spessore cm 12

36,00

SOMMANO m² 36,00 51,13 1´840,68

REALIZZAZIONE VENTILAZIONE UTA PICCOLA  (Cat 19)

97 Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox,
05.P73.F85.0 di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di
05 qualsiasidimensione, forma o spessore, comprese eventualiflange per
02/05/2012 giunzioni, staffe o tiranti di soste-gno, opere murarie, ecc.

Canalizzazione ripresa UTA piccola (interno) 467,39

SOMMANO kg 467,39 16,15 7´548,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616´203,22
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R I P O R T O 616´203,22

ISOLAMENTO PARETE SUD/OVEST E SUD/EST BAR E
ATRIO  (Cat 9)

98 Lastre piene in gesso protetto per controsoffittature fonoisolanti dello
01.P09.F10.0 spessore di mm 10
05 36,48
30/10/2013

SOMMANO m² 36,48 2,96 107,98

SISTEMAZIONE INGRESSO LATO EST  (Cat 20)

99 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
23/01/2012 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³
Sistemazione ingresso lato est 6,00

SOMMANO m³ 6,00 65,51 393,06

100 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 Sistemazione ingresso lato est 6,00
23/01/2012

SOMMANO m³ 6,00 22,57 135,42

101 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
010 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm  ... chetti e la chiusura
23/01/2012 degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura

Dello spessore di cm 7 e 8
Sistemazione ingresso lato est 6,00

SOMMANO m² 6,00 12,32 73,92

102 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.0 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per
35 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
23/01/2012 7-8 colore grigio

Sistemazione ingresso lato est 6,00

SOMMANO m² 6,00 14,40 86,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 617´000,00

T O T A L E   euro 617´000,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 617´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 617´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVO - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 42´911,78
  002 SERRAMENTI ESTERNI 30´794,55
  003 COPERTURA 224´358,76
  004 PANNELLATURA TAMPONAMENTO FACCIATE 44´130,74
  005 REALIZZAZIONE BUSSOLE PER USCITE DI SICUREZZA 10´269,00
  006 ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO E DEI PLINTI di FACCIATA CON RIVESTIMENTO AD INTONACO 5´512,34
  007 ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO A BASE DELLA COPERTURA 4´360,70
  008 ISOLAMENTO MURATURA PERIMETRALE ZONA SPOGLIATOI e BAR 7´758,79
  009 ISOLAMENTO PARETE SUD/OVEST E SUD/EST BAR E ATRIO 4´566,22
  010 COIBENTAZIONE ZOCCOLO VERSO CT FACCIATA SUD-EST e COIBENTAZIONE ARCHI DI FACCIATA 5´999,67
  011 COIBENTAZIONE MURO DI COLLEGAMENTO SPOGLIATOI PIASTRA POLIVALENTE 1´316,39
  012 REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO PER AMPLIAMENTO LOCALI TECNICI 2´218,19
  013 REALIZZAZIONE DI APPOGGIO PER FACCIATE ESTERNE CON AMPLIAMENTO DI TRAVE DI FONDAZIONE 7´619,27
  014 REALIZZAZIONE DI TELAIO DI SUPPORTO PER FACCIATE ESTERNE SU PORTONI CARRABILI 3´285,00
  015 REALIZZAZIONE PAVIMENTO PALESTRINA 13´272,35
  016 REALIZZAZIONE FISSAGGI TRA MONTANTI FACCIATA E ARCO 919,80
  017 REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA IN ALLUMINIO 185´779,20
  018 REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI PER LA STRUTTURA ESISTENTE 13´256,00
  019 REALIZZAZIONE VENTILAZIONE UTA PICCOLA 7´548,35
  020 SISTEMAZIONE INGRESSO LATO EST 1´122,90

Totale CATEGORIE euro 617´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 617´000,00 100,000

C:000 <nessuna> euro 617´000,00 100,000

C:000.001      SCAVO - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI euro 42´911,78 6,955
C:000.002      SERRAMENTI ESTERNI euro 30´794,55 4,991
C:000.003      COPERTURA euro 224´358,76 36,363
C:000.004      PANNELLATURA TAMPONAMENTO FACCIATE euro 44´130,74 7,152
C:000.005      REALIZZAZIONE BUSSOLE PER USCITE DI SICUREZZA euro 10´269,00 1,664
C:000.006      ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO E DEI PLINTI di FACCIATA CON RIVESTIMENTO AD

INTONACO euro 5´512,34 0,893
C:000.007      ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLO ZOCCOLO A BASE DELLA COPERTURA euro 4´360,70 0,707
C:000.008      ISOLAMENTO MURATURA PERIMETRALE ZONA SPOGLIATOI e BAR euro 7´758,79 1,258
C:000.009      ISOLAMENTO PARETE SUD/OVEST E SUD/EST BAR E ATRIO euro 4´566,22 0,740
C:000.010      COIBENTAZIONE ZOCCOLO VERSO CT FACCIATA SUD-EST e COIBENTAZIONE ARCHI DI FACCIATA euro 5´999,67 0,972
C:000.011      COIBENTAZIONE MURO DI COLLEGAMENTO SPOGLIATOI PIASTRA POLIVALENTE euro 1´316,39 0,213
C:000.012      REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO PER AMPLIAMENTO LOCALI TECNICI euro 2´218,19 0,360
C:000.013      REALIZZAZIONE DI APPOGGIO PER FACCIATE ESTERNE CON AMPLIAMENTO DI TRAVE DI FONDAZIONE

euro 7´619,27 1,235
C:000.014      REALIZZAZIONE DI TELAIO DI SUPPORTO PER FACCIATE ESTERNE SU PORTONI CARRABILI euro 3´285,00 0,532
C:000.015      REALIZZAZIONE PAVIMENTO PALESTRINA euro 13´272,35 2,151
C:000.016      REALIZZAZIONE FISSAGGI TRA MONTANTI FACCIATA E ARCO euro 919,80 0,149
C:000.017      REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA IN ALLUMINIO euro 185´779,20 30,110
C:000.018      REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI PER LA STRUTTURA ESISTENTE euro 13´256,00 2,148
C:000.019      REALIZZAZIONE VENTILAZIONE UTA PICCOLA euro 7´548,35 1,223
C:000.020      SISTEMAZIONE INGRESSO LATO EST euro 1´122,90 0,182

TOTALE  euro 617´000,00 100,000

     Data, 05/04/2013

Il Tecnico
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